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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN 

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DEL 
AUDITORIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL  

 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
La Contraloría General de la República del Perú (CGR) es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Control (SNC) que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos 
del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; 
coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la 
sociedad peruana. 
 
El Proyecto de Inversión (CUI) N°2412703 “Mejoramiento de los Servicios de Control 
Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-
BID3” fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la Contraloría General de la 
República (Gerencia Técnico Normativo) ahora Subgerencia de Formulación de Proyectos 
con fecha 28.ago.2018 e inscrito en el Banco de Inversiones del MEF; el referido proyecto  
tiene como objetivo central adecuados servicios de control gubernamental en el Estado.  
 
El plazo de ejecución del Proyecto es de cinco (5) años, del 2019 al 2023 y el monto total de 
inversión es de S/ 333, 441,568.07 (Trescientos treinta y tres millones cuatrocientos 
cuarenta y un mil quinientos sesenta y ocho con 07/100 soles), con financiamiento de 50% 
con recursos de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 50% con 
recursos ordinarios, como contrapartida nacional de acuerdo a Contrato de Préstamo” (N° 
4724/OC-PE). 
 
El Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes: 
 

 Componente 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.  

 Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control 
gubernamental 

 Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental. 

 Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control 
desconcentrados 
 

El componente 2: Adecuadas capacidades de los recursos humanos en temas de 
control gubernamental,  el mismo que cuenta con ocho (8) acciones dirigidas a mejorar los 
recursos humanos con el fin de contar con personal que tenga capacidades adecuadas para 
el ejercicio del control gubernamental; entre ellas se tiene la Acción 2.7.1 Adquisición de 
equipamiento para la Escuela Nacional de Control (Etapa I), que prevé la adquisición de 
equipamiento y mobiliario diverso para optimizar el funcionamiento y los servicios de la 
Escuela Nacional de Control (en adelante ENC). Se incluye equipamiento informático, de 
comunicaciones y de oficina para las áreas académicas y administrativas de la ENC. 
 
En este marco, se ha previsto, entre otros, el desarrollo del producto “Equipamiento del 
Auditorio de la ENC”, para lo cual se requiere contar con un Consultor para la Asistencia 
técnica especializada en instalaciones eléctricas para la Implementación de 
equipamiento del Auditorio de la Escuela Nacional de Control, para que realice  el 
diagnóstico y estudio de los sistemas eléctricos del Auditorio, subestación y grupo 
electrógeno, conforme a las necesidades de la institución, a fin de garantizar y salvaguardar 
la integridad de la infraestructura de la ENC y de quienes las integran; así como, del público 
en general que hace uso de los servicios educativos de este. 

  
Mediante Resolución de Contraloría N° 039-2018-CG de 01.02.2018, se aprueba el Plan 
Estratégico de la Contraloría General de la República para el período 2018-2024 que se 
constituye en el instrumento rector de la gestión estratégica institucional que contiene los 
nuevos elementos de la visión estratégica de la institución, con el objetivo de reducir la 
inconducta funcional y la corrupción, y de contribuir a mejorar la calidad de las 
intervenciones públicas. Entre los objetivos estratégicos institucionales se tiene el OEI.02 
Fortalecer la gestión institucional de la CGR y tiene como acción estratégica institucional – 
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AEI Capital humano adecuadamente administrado y fortalecido. 
 
Mediante Resolución de Contraloría N° 030-2018-CG de fecha 23 de enero de 2018 se 
formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 002: denominada “Gestión de Proyectos y 
Fortalecimiento de Capacidades” en el Pliego 019: Contraloría General. La referida unidad 
ejecutora es responsable del soporte administrativo a la gestión de proyectos, entre las que 
se encuentra el Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un 
Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”, y el Fortalecimiento de 
capacidades de la Escuela Nacional de Control (ENC). 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Contar con el servicio de un especialista en instalaciones eléctricas que actualice las 
especificaciones técnicas sobre los equipos de su especialidad para la implementación del 
Auditorio de la Escuela Nacional de Control, así como proponer las acciones que 
correspondan a fin de evitar daño en las instalaciones eléctricas existentes del citado 
Auditorio, para asegurar su óptimo funcionamiento, realizando los análisis y estudios 
necesarios, y considerando la necesidad de la Escuela Nacional de Control.  
 
Objetivos específicos: 
 

 Contar con la documentación de los estudios eléctricos y especificaciones técnicas que 
sean necesarios para realizar la ejecución de la implementación del Auditorio de la 
Escuela Nacional de Control. 

 Consolidar los resultados del diagnóstico del estado actual del alumbrado interior en el 
Auditorio de la Escuela Nacional de Control, y del expediente técnico del sistema de 
iluminación propuesto. 

 
 

3. ALCANCE 
 

 Contar con la máxima demanda eléctrica del equipamiento propuesto para el Auditorio 
de la Escuela Nacional de Control. 

 Contar con los documentos que sustenten las mejoras y/o adecuación de las 
instalaciones eléctricas existentes para soportar la implementación del Auditorio de la 
Escuela Nacional de Control. 

 Complementar las especificaciones técnicas existentes del proyecto de Equipamiento del 
Auditorio de la Escuela Nacional de Control, en lo concerniente a su especialidad. 

 Incorporar los resultados del diagnóstico del estado actual del alumbrado interior en el 
Auditorio de la Escuela Nacional de Control, y del expediente técnico del sistema de 
iluminación propuesto, para cuyo efecto coordinará con el especialista correspondiente. 
 
 

4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
a) La metodología comprende que la Escuela Nacional de Control (ENC) hará entrega de 

las especificaciones técnicas que cuenta para el equipamiento audiovisual y de 
iluminación, la hoja informativa Nº 000010-2020-CG/ABAS-HOU de la Subgerencia de 
Abastecimiento y los planos de la infraestructura e instalaciones eléctricas y sistemas 
implementados en la ENC y otros necesarios para la realización del servicio el primer 
día hábil, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, a fin de que pueda 
estudiar dicha información y lograr realizar su plan de trabajo. 

b) La ENC proporcionará espacios para cuando el consultor necesite realizar actividades 
dentro de las instalaciones, previa coordinación con esta. 

c) Participación en reuniones presenciales con los equipos de trabajo de la ENC, 
orientadas a alcanzar los objetivos previstos en la consultoría, en las que se suscribirán 
actas. 

d) La primera reunión deberá realizarse el sexto día hábil a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato a fin de exponer su plan de trabajo,  

e) El consultor se centra en el desarrollo del producto previsto, por esta razón, la cantidad 
de reuniones necesarias no se define como fija y se organiza en función a cumplir con 
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los objetivos de la consultoría. 
f) Las especificaciones técnicas, informes y estudios realizados que entregue en físico y 

digital, debe alinearse al formato entregado por la ENC, el cual cumple con los 
estándares de la Subgerencia de Gestión de Proyectos y de la Subgerencia de 
Abastecimientos. 

 
 

5. ACTIVIDADES REQUERIDAS 
 
El presente servicio requiere la ejecución de las siguientes actividades: 
 
a) Presentar Plan de Trabajo de la consultoría. 
b) Levantamiento de información de las instalaciones eléctricas del Auditorio de la ENC. 
c) Participar en reuniones con los miembros del equipo de trabajo del proyecto, 

coordinados previamente con un representante de la Subdirección Administrativa de la 
ENC. 

d) Determinar la máxima demanda eléctrica necesaria para la instalación del nuevo 
sistema de alumbrado interno y equipamiento audiovisual.   

e) Analizar y proponer los acondicionamientos correspondientes en el sistema eléctrico 
existente del Auditorio de la ENC (subestación eléctrica, grupo electrógeno y tableros 
eléctricos, de ser el caso), necesarios para la implementación del equipamiento 
audiovisual y de iluminación propuestos. Asimismo, efectuará los trámites necesarios 
de requerirse un aumento de carga, ante el concesionario de electricidad. 

f) Analizar e incorporar los resultados del diagnóstico del estado actual del alumbrado 
interior en el Auditorio de la Escuela Nacional de Control, y del expediente técnico del 
sistema de iluminación propuesto, los cuales deben estar previamente aprobados por 
la Escuela Nacional de Control. 

g) Desarrollar la memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas del 
acondicionamiento en las instalaciones eléctricas existentes. Presentar los planos y 
diseños en versión impresa (a escala adecuada), con la firma y sello del profesional 
responsable y en versión digital (Autocad y Acrobat). 

h) Elaborar la documentación que sustente la propuesta de cambios o mejoras de 
sistemas eléctricos que conforman la infraestructura del Auditorio de la ENC y que no 
correspondan a las especificaciones técnicas del equipamiento audiovisual y de 
iluminación del auditorio. 

i) Actualizar las especificaciones técnicas existentes del proyecto de Equipamiento del 
Auditorio de la Escuela Nacional de Control, en lo concerniente a su especialidad, de 
ser el caso. 

j) Para la ejecución del servicio, de requerir el ingreso a las instalaciones deberá contar 
con los implementos de seguridad necesarios (equipos de protección personal) y 
también los necesarios para evitar el contagio del nuevo virus COVID 19. 

k) Trabajar de forma coordinada con el especialista de iluminación. 
l) Levantar las observaciones técnicas formuladas por la Subgerencia de Abastecimiento, 

indicadas en la hoja informativa Nº 000010-2020-CG/ABAS-HOU, de corresponder. 
 
 
6. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR 

 
El consultor contratado deberá generar y entregar un unico producto en formato físico y 
digital enmarcados al alcance descrito en el numeral Nº 03: 
 

Productos Contenido Plazo 
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Unico 
Producto 

 

Informe sobre las actividades realizadas en numeral 
Nº 05, que incluya los anexos siguientes: 
- Presentar el diagnóstico situacional de los 

instalaciones electricos del auditorio.  
- Informe sobre el estudio de las cargas eléctricas del 

nuevo equipamiento propuesto para el Auditorio de 
la ENC. 

- Expediente técnico sobre los acondicionamientos 
necesarios en las instalaciones eléctricas existentes 
del Auditorio de la ENC, para el óptimo 
funcionamiento del proyecto de Equipamiento en 
mención, haciendo mención de trabajos en la 
subestación eléctrica, grupo electrógeno,  tableros 
electricos, asi como los documentos que surjan 
producto de la atención al informe tecnico brindado 
por la ENC. 

- Especificaciones Técnicas actualizadas para el 
Equipamiento de Auditorio de la ENC. 

- Actas de reuniones sostenidas con la Escuela 
Nacional de Control. 

Hasta cuarenta 
(40) días 

calendarios del 
día siguiente de  

suscrito el 
contrato 

NOTA; La estructura de los informes a ser entregados deberán cumplir con lo establecido 
en el Anexo 01. 

 
En caso de existir observaciones al producto la Entidad se notificará al consultor dentro de 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de cada producto. Para 
lo cual el consultor tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para levantar estas 
observaciones; dicho plazo comenzará a partir del primer día siguiente de recibido la 
comunicación.  
 
Los requerimientos de revisión a las observaciones realizadas al producto, podrán ser 
solicitadas hasta en dos (2) oportunidades por cada producto.   
 
Los productos deberán serán presentados por Mesa de Partes de la Contraloría General de 
la República en las fechas que corresponda, los cuales serán derivados a la Unidad 
Orgánica Usuaria (con copia a la Subgerencia de Gestión de Proyectos). 

 
 
7. PLAZO DEL SERVICIO 

 
El plazo total de la consultoría será de hasta cuarenta (40) días calendario y se computará a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
 
No se incluye en el plazo el tiempo que demore la revisión y aprobación de los productos. 
 
En caso el día de entrega del producto corresponda a un día no laborable, el consultor 
presentará el informe correspondiente al día hábil siguiente. 
 
 

8. PERFIL DEL CONSUTOR 
 
El proveedor que se encargará de realizar el servicio deberá ser una persona natural que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

 
A. Formación Académica  

Título profesional en Ingeniería Mecánica Eléctrica o Ingeniería Eléctrica. Colegiado y 
habilitado. 
 

B. Capacitación 
Curso de sistemas eléctricos o subestaciones o grupos electrógeno (mínimo de 24 
horas). 
 

C. Experiencia General (*) 
Experiencia comprobable de diez (10) años en el ejercicio de su profesión, en el sector 
público, privado u organismos multilaterales. 
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D. Experiencia Especifica (*) 

Experiencia comprobable en la elaboración de diez (10) expedientes técnicos en 
instalaciones electromecánicas o eléctricas de auditorios, sets televisivos, coliseos, estadios, 
teatros, cines, centros comerciales, universidades y/o edificaciones. 
 

 (*) Se considerará la experiencia a partir de la obtención de la colegiatura. 
 
 

9. MONTO 
 
La retribución económica máxima que pagará la Contraloría General de la República por 
concepto de honorarios profesionales por los servicios contratados a suma alzada, asciende 
a la suma de veintidós mil y 00/100 soles (S/22,000.00), incluyendo los impuestos de Ley y 
todo costo o retención que recaiga en el servicio. No se procederá con pagos a cuenta por 
servicios no efectuados, ni adelanto alguno. 
 
 

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El pago se efectuará contra la presentación del producto señalado en el numeral Nº 06 de 
los términos de referencia, al cual se deberá adjuntar el respectivo recibo de honorarios 
profesionales. 
 
El pago se realizará, en una sola armada y luego de la Conformidad del servicio señalado 
en el numeral Nº 11 “Coordinación, Supervisión y Conformidad”. 
 
 

11. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD 
 
El Consultor deberá reportar y coordinar sus actividades con el personal designado por la 
Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control.  
 
La supervisión de las actividades estará a cargo de la Subdirección Administrativa de la 
Escuela Nacional de Control. 
 
La conformidad del servicio será emitida por la Subdirección Administrativa de la ENC, 
previo informe de la Subgerencia de Abastecimiento. 
 
 

12. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por encargo, y 
el costo de su ejecución es asumida por la Contraloría General de la República; todo 
producto o materiales (impresos,  estudios, informes, gráficos, programas, software de 
computación u otros), que se generen por el servicio, son de propiedad de la Contraloría 
General de la República, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor u otro 
tipo de derechos para el consultor; los mismos que a mérito de los presente TDR, cede en 
forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente 
documento. 
 
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (02) años siguientes a su 
término, el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de la 
Contraloría General de la República relacionada con el servicio, con el contrato que se 
generó o las actividades u operaciones de la Contraloría General de la República. Toda la 
información que el consultor tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio, 
tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros 
por parte del consultor, a menos que la Contraloría General de la República otorgue la 
autorización correspondiente por escrito. 
 
 

13. DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO 
 
El consultor deberá contar con Póliza de Seguro Complementarlo de Trabajo de Riesgo 
Salud (SCTR) por accidentes de trabajo. 
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14. ANEXO 
 
En el Anexo Nº 01 se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser 
presentado por tipo de producto. 
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ANEXO Nº 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS 
 

I. ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
1. Letra arial 11. 
2. Espacio simple. 
3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número 

de entregable. 
4. Impresión a doble cara. 
5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha. 
6. Índice numerado de páginas. 

 
II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 

 
II.1. Informe del Producto 

Tendrá la siguiente estructura: 
 
1. Carátula 
2. Resumen ejecutivo 
3. Índice 
4. Introducción 
5. Objetivo de consultoría 
6. Productos alcanzados  
7. Actividades realizadas 
8. Grado de cumplimiento del entregable 
9. Dificultades y limitaciones encontradas 
10. Conclusiones y Recomendaciones 
11. Anexo(s)   
 

II.2. Consideraciones generales del producto, a ser tenidas en cuenta: 
 
 Tapa del documento en el que se precisa el nombre de la consultoría, nombre del 

producto, el nombre del autor, la fecha de presentación y el nombre y logo de la CGR. 
 Incluir índice de capítulos, así como de tablas o cuadros y de gráficos cuando 

corresponda. 
 Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso que se usen siglas en el 

documento. 
 Incluir un glosario de términos que requieran de explicación inicial para facilitar la 

lectura del documento. 
 El resumen ejecutivo dará cuenta de los aspectos más relevantes del trabajo 

encargado. 
 De acuerdo con la naturaleza y características del producto a entregar, el documento 

se dividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados. 
 Las páginas del documento estarán debidamente numeradas. 
 Las referencias bibliográficas deberán incluirse al final del documento. 
 El consultor presentará sus productos e informes en mesa de partes de la Contraloría 

General de la República. 
 A cada producto corresponde un pago y, en consecuencia, una fecha improrrogable de 

entrega. 
 El Consultor se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los 

productos y documentos elaborados. 
 El Consultor se compromete a guardar reserva de toda aquella información interna a la 

que tenga acceso para la ejecución de esta consultoría, cualquier uso de esta 
información, deberá ser autorizada previamente por la CGR. 

 Todos los productos deberán de ser entregados y sustentados en la forma y plazos que 
se indican en estos Términos de Referencia. 

 A la entrega del último producto, se adjuntarán las bases de datos, códigos de 
programación u otros materiales utilizados por el Consultor o que le hayan sido 
entregados a este por la CGR durante el proceso de ejecución de la consultoría. 
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