

PROYECTO: "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GRC AREQUIPA"

ESTRUCTURA DE COSTOS

FASE 02: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

- Etapa 1. Previo a la Ejecución de Obra
- Etapa 2. Durante la Ejecución de Obra
- Etapa 3. Recepción de Obra
- Etapa 4. Liquidación de Obra

Fecha: 24 de agosto del 2022

Coefficiente participación ponderado

Descripción	Profesional necesario	Costo mensual S/	Coeficiente participación ponderado		ETAPA 1 S/	ETAPA 2 S/	ETAPA 3 S/	ETAPA 4 S/	TOTAL S/
			ETAPA 1 Previa a la Ejecución de Obra	ETAPA 2 Durante la Ejecución de Obra					
<b>COSTOS DIRECTOS</b>			PLAZO (DIAS)	→ 15	150	-	-	-	-
		A	B	C	D	E	F	G	H
<b>A. PERSONAL CLAVE</b>									
Jefe de Supervisión de obra	Campo Gabinete	1			-	-	-	-	-
Supervisor de Arquitectura en obra	Campo Gabinete	1							
Supervisor de Estructuras en obra	Campo Gabinete	1							
Supervisor de Instalaciones Mecánico Eléctricas en obra	Campo Gabinete	1							
Supervisor de Instalaciones Sanitarias en obra	Campo Gabinete	1							
<b>B. PERSONAL NO CLAVE</b>									
Supervisor de Comunicaciones en obra	Campo Gabinete	1			-	-	-	-	-
Asistente del Jefe Supervisor de obra	Campo Gabinete	1							

Descripción	Und	Cant.	P.U S/	Total S/
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>				
<b>COSTOS FIJOS</b>				
Pasajes				-
Alojamiento				-
Viaticos				-
Seguro Vida Ley				-
PCs o Laptop con conexión a Internet				-
Softwares especializados y licenciados				-
Comunicaciones				-
EPPs				-
Utiles de Oficina				-
<b>COSTOS VARIABLES</b>				
Carta Fianza por Adelanto				-
SCTR (salud + pensión)				-
Servicios, Gastos oficina, movilización, insumos				-
TOTAL COSTO DIRECTO				-
TOTAL COSTO INDIRECTOS				-
UTILIDAD				-
SUBTOTAL				-
IGV				-
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA</b>				-

NOTAS:

D = A x 15 x B / 30

E = A x 150 x C / 30

H = D + E + F + G

La relación de gastos generales es referencial