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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ANALISTA PROGRAMADOR 4 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO 

EXPEDIENTE DIGITAL PAS (e-PAS) – FASE 2 DEL PRODUCTO 1.7 DEL 
PROYECTO BID 3 

 
 

 
 
1. INTRODUCCION  

 
La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los 
recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la 
legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las 
instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado 
en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana.  
 
En el marco del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los Servicios de 
Control Gubernamental Para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la 
Gestión Pública”, se han elaborado los términos de referencia para la 
Contratación del Servicio del Analista Programador 4 para la implementación, 
despliegue del aplicativo informático expediente digital e-PAS – Fase 2.  
 
ÁREA USUARIA 
El área usuaria del presente servicio es la Oficina de Gestión de la Potestad 
Administrativa Sancionadora, y como área técnica la Subgerencia de Sistemas 
de Información como responsable técnica del desarrollo del aplicativo informático 
en el marco del producto 1.7: “Rediseño y optimización del proceso 
administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica 
integrada y notificación electrónica” – Fase 2. 
 
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
El Proyecto de inversión (CUI) N° 2412703 "Mejoramiento de los Servicios de 
Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la 
Gestión Pública- BID3” fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la 
Contraloría General de la República (Gerencia Técnico Normativo) ahora 
Subgerencia de Formulación de Proyectos con fecha 28.ago.2018 e inscrito en 
el Banco de inversiones del MEF; el referido proyecto tiene como objetivo central 
brindar adecuados servicios de control gubernamental en el Estado.  
 
El plazo de ejecución del Proyecto es de 5 años, del 2019 al 2024 con 
financiamiento de 50% con recursos de endeudamiento con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BlD) y 50% con recursos ordinarios, como 
contrapartida nacional de acuerdo al Contrato de Préstamo" (N° 4724/OC-PE). El 
Proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes:  
 
• Componente 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.  
• Componente 2. Adecuadas capacidades de Ios RRHH en temas de control 

gubernamental.  
• Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control 

gubernamental  



• Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios 
de control desconcentrados.  
 

En el marco del Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE se ha elaborado el 
Manual Operativo del Proyecto (MOP) “Mejoramiento de los servicios de control 
gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión 
pública”, en donde se establece el esquema de gestión, pautas, normas, guías y 
estándares para la organización, implementación y gestión del Proyecto, 
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 0021-2021-CG/UE002, de fecha 09 
de junio del 2021. En el citado MOP, se indica que el Organismo Ejecutor (OE) 
del Proyecto es la Contraloría General de la República (CGR), a través de la 
Unidad Ejecutora 002 “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades” 
(UE002). 
 
De otro lado, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones – Invierte.pe, precisa que una vez declarado viable el Estudio de 
Preinversión, en la fase de ejecución se elaboran los expedientes técnicos o 
documentos equivalentes (Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas o Informe Técnico). 
 
El Proyecto BID 3 cuenta con un estudio de preinversión declarado viable en el 
año 2018, y, en la fase de ejecución, se requiere elaborar los documentos 
equivalentes, consistentes con la concepción técnica y el dimensionamiento 
previsto. 
 
Cabe precisar que, conforme señala el artículo 7-C del Reglamento de 
Organización y Funciones de la CGR aprobado por RC N° 179-2021-CG, 
incorporado por RC N° 047-2022-CG de 28 de febrero de 2022, que regula las 
funciones de la Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora, 
la Oficina de Gestión de la Potestad Administrativa Sancionadora es la unidad 
orgánica de la Contraloría General de la República encargada de dirigir la 
planificación e implementación de las acciones relacionadas con la potestad 
sancionadora, proponer su marco normativo y supervisar la gestión de los 
órganos de primera instancia. Tiene a su cargo la gestión del aseguramiento del 
cumplimiento de las sanciones y la promoción de la predictibilidad en las 
decisiones de la primera instancia, sin perjuicio de la independencia y autonomía 
técnica del Órgano Instructor y Órgano Sancionador. 
 
En el marco del componente 1, se prevé continuar con el desarrollo e 
implementación de la Fase 2 del Sistema de Expediente Digital con Firma 
Electrónica Integrada para coadyuvar al logro del producto 1.7., habiendo 
culminado el desarrollo e implementación de la inversión precedente de dicho 
sistema, a través de las cuales se desarrollaron e implementaron sus 
funcionalidades básicas e intermedias.  
 
En ese contexto, y dada la importancia del adecuado desarrollo de las 
actividades relacionadas al proyecto mencionadas líneas arriba, se hace 
necesaria la contratación del servicio de un Analista Programador 4 para la 
implementación del aplicativo informático Expediente Digital PAS (e-PAS) – Fase 
2. 

 
 
 
 

  



 
3. OBJETIVOS  

 
Objetivo general  
 
Implementar el aplicativo informático Expediente Digital PAS (e-PAS) – Fase 2 
con funcionalidades avanzadas acordes con los lineamientos del Proceso 
Administrativo Sancionador. 
 
Objetivos específicos:  
 

• Efectuar el desarrollo de la actualización del buscador de resoluciones.  

• Efectuar el desarrollo de funcionalidades avanzadas del módulo Instructor.  

• Efectuar el desarrollo de funcionalidades avanzadas del módulo Sancionador.  

• Efectuar el desarrollo de funcionalidades avanzadas del módulo del Tribunal 
Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA).  

 
4. ALCANCE DEL TRABAJO  

 
El consultor deberá realizar las actividades de desarrollo del buscador de 
resoluciones y de las funcionalidades avanzadas de los Módulos Instructor, 
Sancionador y del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa (TSRA) 
del aplicativo Expediente Digital PAS (e-PAS) – Fase 2. 
  

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
La metodología de trabajo será establecida por la Subgerencia de Sistemas de 
Información, en concordancia con las metodologías de desarrollo de software y 
de gestión de proyectos establecidas por la Gerencia de Tecnologías de la 
Información y la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos o la que haga sus 
veces en la CGR, según corresponda.  
 

6. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR  
 
El presente servicio requiere la ejecución de las siguientes actividades: 
  
1. Elaborar el plan y cronograma de trabajo.  

2. Realizar el desarrollo de las funcionalidades avanzadas del sistema, de 
acuerdo al alcance definido.  

3. Aplicar el procedimiento de desarrollo de software de la Gerencia de 
Tecnologías de la Información.  

4. Elaborar los informes correspondientes a los entregables.  

5. Levantar observaciones respecto a los entregables. 

6. Otras actividades relacionadas al objeto de la consultoría.  

 
7. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR  

 
El consultor deberá generar y entregar los siguientes productos en formato físico 
o digital, por mesa de partes de la Contraloría General de la República:  
 

  



Primer Producto:  
• Plan de Trabajo, detallando productos específicos derivados del servicio 

solicitado y las actividades requeridas para alcanzarlos. Para ello, el consultor 
deberá presentar el Plan de Trabajo de las actividades definidas en el 
presente documento; así como:  

- Objetivo de la consultoría.  
- Actividades.  
- Plazos.  
- Cronograma de actividades (Gantt).  
- Conclusiones y Recomendaciones.  
- Descripción de la metodología de referencia a emplear.  
- Programación, los plazos y entregables, sujeto a los términos de 

referencia.  
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de cinco (05) días calendario de iniciado 
el servicio. 
 
Segundo Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  

 
✓ Desarrollo de la Consulta a acuerdos vinculantes, criterios resolutivos, 

jurisprudencia y doctrina relevante: ordenada por criterios establecidos. 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de treinta (30) días calendario de 
iniciado el servicio.  
 
Tercer Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos: 

✓ Desarrollo de la Consulta a resoluciones emitidas por los órganos del 
PAS: ordenada por criterios establecidos - Por Órgano. 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de sesenta (60) días calendario de 
iniciado el servicio.  
 
Cuarto Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita a la Secretaría Técnica responder la consulta 

sobre los criterios resolutivos similares, discrepantes o nuevos. 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 

 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de noventa (90) días calendario de 
iniciado el servicio.  
 
 
 
 



 
Quinto Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita la actualización del buscador de resoluciones 

emitidas por el TSRA, según requerimientos del usuario. 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de ciento veinte (120) días calendario de 
iniciado el servicio. 
 
Sexto Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita que el sistema permite la publicación de las 

resoluciones que pone término al PAS en el Portal Institucional 
relacionado a la fase sancionadora 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario 
de iniciado el servicio.  
 
Séptimo Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita la publicación de las resoluciones que pone 

término al PAS en el Portal Institucional relacionado a la segunda 
instancia (TSRA) 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de ciento ochenta (180) días calendario 
de iniciado el servicio. 
 
Octavo Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita el sistema disociar la información de las 

resoluciones que no puede ser publicada al estar protegida de acuerdo a 
lo criterios establecidos. 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de doscientos diez (210) días calendario 
de iniciado el servicio. 
 
Noveno Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita el registro de Resoluciones que declaran la 

improcedencia e inexistencia del PAS debidamente disociadas, en el 
Portal Institucional. 
 



✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de doscientos cuarenta (240) días 
calendario de iniciado el servicio.  
 
Décimo Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita al vocal ponente consultar a la Secretaría Técnica 

sobre los criterios resolutivos similares, discrepantes o nuevos. 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 
Plazo: A ser presentado hasta un plazo de doscientos setenta (270) días 

calendario de iniciado el servicio. 
 
Decimo primer Producto:  
• Documentación sobre los siguientes aspectos:  
 
✓ Desarrollo que permita la actualización de formularios por mejora de 

usabilidad, correspondiente a buscador de resoluciones por Tribunal. 
 

✓ Informe final, incluyendo conclusiones y recomendaciones 
 

✓ Aspectos de importancia sobre las actividades desarrolladas. 
 

Plazo: A ser presentado hasta un plazo de trescientos (300) días calendario de 
iniciado el servicio. 
 

8. PLAZO DEL SERVICIO  
 
El plazo para la ejecución del servicio será de hasta un plazo de trescientos 
(300) días calendario, el cual iniciará al día siguiente hábil de la recepción de la 
orden de servicio.  
 

9. PERFIL DEL CONSULTOR  
 
El consultor que se encargará de realizar el servicio deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
A. Formación Académica  
 
✓ Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática, Industrial, Electrónica o 

en Ciencias de la Computación.  
✓ Deseable Capacitación en Visual Studio. Net.  
✓ Deseable Capacitación en Modelo Vista Controlador.  
✓ Deseable Certificación en Microsoft en Tecnología .Net.  

✓ Deseable Capacitación en herramientas tecnológicas: HTML, HTML 5, 
CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery UI, Bootstrap u otro UI Framework.  

 
B. Experiencia General  
 
✓ Experiencia profesional comprobable en el sector público o privado, 

mínima de tres (03) años participando en el ejercicio de su profesión.  
 



(Se considerará la experiencia general a partir de la condición de egresado de 
la universidad).  

 
 
 
C. Experiencia Específica  
 
✓ Experiencia profesional mínima de dos (02) años desempeñándose como 

desarrollador, programador o analista programador utilizando Visual 
Studio .Net.  
 

✓ Deseable tener experiencia en por lo menos un proyecto o servicio como 
desarrollador, programador o analista programador en patrón web MVC 
utilizando tecnología .Net.  
 

✓ Deseable tener experiencia en por lo menos un proyecto o servicio como 
desarrollador o analista programador utilizando framework JQuery o 
Bootstrap o Angular JS.  

 
(Se considerará la experiencia específica a partir de la condición de egresado 
de la universidad).  

 
10. MONTO  

 
La retribución económica máxima que pagará la CGR por concepto de 
honorarios profesionales por los servicios contratados, asciende a la suma de 
ochenta y cinco y 00/100 soles (S/ 85,000.00), incluyendo los impuestos de Ley y 
todo costo o retención que recaiga en el servicio. No se procederá con pagos a 
cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.  
 

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 
Los pagos bajo este servicio se efectuarán contra la presentación de los 
productos señalados en los presentes términos de referencia, al cual se deberá 
adjuntar el respectivo recibo de honorarios profesionales.  
 
Cada uno de los pagos al consultor se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nº de 
producto 

Plazo Tiempo 

Retribución 
por 

Producto 
(*) S/ 

1 
A ser presentado hasta un plazo de cinco (05) días 

calendario de iniciado el servicio 30 días 
calendarios 

     8,500.00  

2 
A ser presentado hasta un plazo de treinta (30) días 

calendario de iniciado el servicio 

3 
A ser presentado hasta un plazo de sesenta (60) días 

calendario de iniciado el servicio 

60 días 
calendarios 

8,500.00 

4 
A ser presentado hasta un plazo de noventa (90) días 

calendario de iniciado el servicio 

90 días 
calendarios 

8,500.00 

5 
A ser presentado hasta un plazo de ciento veinte (120) 

días calendario de iniciado el servicio 

120 días 
calendarios 

8,500.00 

6 
A ser presentado hasta un plazo de ciento cincuenta 

(150) días calendario de iniciado el servicio 

150 días 
calendarios 

8,500.00 



Nº de 
producto 

Plazo Tiempo 

Retribución 
por 

Producto 
(*) S/ 

7 
A ser presentado hasta un plazo de ciento ochenta 

(180) días calendario de iniciado el servicio 

180 días 
calendarios 

8,500.00 

8 
A ser presentado hasta un plazo de doscientos diez 

(210) días calendario de iniciado el servicio 

210 días 
calendarios 

8,500.00 

9 
A ser presentado hasta un plazo de doscientos cuarenta 

(240) días calendario de iniciado el servicio 

240 días 
calendarios 

8,500.00 

10 
A ser presentado hasta un plazo de doscientos setenta 

(270) días calendario de iniciado el servicio 

270 días 
calendarios 

8,500.00 

11 
A ser presentado hasta un plazo de trescientos (300) 

días calendario de iniciado el servicio 

300 días 
calendarios 

8,500.00 

(*) Luego de la presentación y aprobación del producto respectivo, conforme a lo señalado en el Numeral 

12 “Coordinación, Supervisión y Conformidad” del presente documento. 

 
 

12. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD  
 
El consultor deberá reportar y coordinar sus actividades con la Subgerencia de 
Sistemas de Información, responsable técnico y la Oficina de Gestión de la 
Potestad Sancionadora, responsable funcional, quienes serán los encargados de 
dar la conformidad a los productos e informes.  
 

13. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
El consultor deberá declarar que en la medida de que el servicio prestado es por 
encargo, y el costo de su ejecución es asumida por la CGR; todo producto o 
materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de 
computación u otros), que se genere por el servicio, es de propiedad de la CGR, 
no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de 
derechos para el consultor; el mismo que a mérito de los presente TDR, cede en 
forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el 
presente documento.  
Asimismo, durante la vigencia del servicio y dentro de los dos (2) años siguientes 
a su término, el consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de 
propiedad de la CGR relacionada con los servicios, con el contrato que se 
generé o las actividades u operaciones de la CGR. Toda la información a la que 
el consultor tuviere acceso, durante o después de la ejecución del servicio, 
tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación 
a terceros (excepto al BID) por parte del consultor, a menos que la CGR otorgue 
mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente.  
 

14. ANEXO  
 
En el anexo 01 se establecen las especificaciones y estructura de los 

documentos a ser presentados por tipo de producto.  



ANEXO 01 – ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES 
 
I. ESPECIFICACIONES GENERALES  
Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:  

1. Letra arial 11.  

2. Espacio simple.  

3. Carátula indicando entre otros, nombre de consultoría, nombre de consultor y número de 
entregable.  

4. Impresión a doble cara.  

5. Páginas numeradas en la parte inferior derecha.  

6. Índice numerado de páginas.  
 
II. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE ENTREGABLE  
II.1. Plan de Trabajo  
Tendrá la siguiente estructura:  

1. Carátula  

2. Índice  

3. Introducción  

4. Objetivo de consultoría  

5. Productos a alcanzar  

6. Actividades a cumplir por cada producto  

7. Cronograma  

8. Anexo(s)  
 
II.2. Informe del Entregable  
Tendrá la siguiente estructura:  

1. Carátula  

2. Resumen ejecutivo  

3. Índice  

4. Introducción  

5. Objetivo de consultoría  

6. Productos alcanzados  

7. Actividades realizadas  

8. Grado de cumplimiento del entregable  

9. Dificultades y limitaciones encontradas  

10. Conclusiones y Recomendaciones  

11. Anexo(s)  
 
II.3. Informe Final  
Tendrá la siguiente estructura:  

1. Carátula  

2. Resumen ejecutivo  

3. Índice  

4. Introducción  

5. Objetivo de consultoría  

6. Productos alcanzados  

7. Conclusiones y Recomendaciones  

8. Anexo(s)  
 
III. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PRODUCTO, A SER TENIDAS EN CUENTA:  

➢ Tapa del documento en el que se precisa el nombre de la consultoría, nombre del producto, 

el nombre del autor, la fecha de presentación y el nombre y logo de la CGR.  

➢ Incluir índice de capítulos, así como de tablas o cuadros y de gráficos cuando corresponda.  

➢ Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso que se usen siglas en el documento.  

➢ Incluir un glosario de términos que requieran de explicación inicial para facilitar la lectura del 

documento.  

➢ El resumen ejecutivo dará cuenta de los aspectos más relevantes del trabajo encargado.  



➢ De acuerdo con la naturaleza y características del producto a entregar, el documento se 

dividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados.  

➢ Las páginas del documento estarán debidamente numeradas.  

➢ Las referencias bibliográficas deberán incluirse al final del documento.  

➢ El consultor presentará sus entregables en la secretaría de la Unidad Orgánica supervisora.  

➢ A cada producto corresponde un pago y, en consecuencia, una fecha improrrogable de 

entrega.  

➢ El Consultor se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los productos y 

documentos elaborados.  

➢ El Consultor se compromete a guardar reserva de toda aquella información interna a la que 

tenga acceso para la ejecución de esta consultoría, cualquier uso de esta información, deberá 
ser autorizada previamente por la CGR.  

➢ Todos los productos deberán de ser entregados y sustentados en la forma y plazos que se 

indican en estos Términos de Referencia.  
 

 A la entrega del último producto, se adjuntarán las bases de datos, códigos de 
programación u otros materiales utilizados por el Consultor o que le hayan sido entregados a 
este por la CGR durante el proceso de ejecución de la consultoría.  
 


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:01:46-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno


		2023-06-19T19:02:11-0500
	Lima, Perú
	BAZÁN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
	Doy Visto Bueno




