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U.E. N° 004 - PIM S/. 1,391°474,642.00
U.E. N° 005 -PIM S/. 1,067°892,199.00

Presupuesto 2014 : U.E. N° 001 -PIAS/. 1,390°345,091.00

En etapa de U.E. N° 004 -PIAS/. 1,391°474,642.00

Formulacién U.E. N° 005 -PIAS/. 1,087,808,725.00

I. TERMINOS DE REFERENCIA

a.

Antecedentes de la entidad

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, fue creado mediante Ley N°
27779 de fecha 11 de Julio de 2002, tiene como mision mejorar las condiciones de
vida de la poblacion facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios
basicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacion, mantenimiento y
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proteccion de los centros de poblacion y sus areas de influencia fomentando la
participacion de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa de la
inversion privada, es un Organismo Publico del Poder Ejecutivo y constituye un
Pliego Presupuestal, con autonomia administrativa y econémica de acuerdo a Ley.

Mediante Ley N° 27792 del 25 de Julio de 2002, se aprob6 la Ley Organica; por
Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA de fecha 9 de Setiembre del 2002 se
aprob6 la Estructura Organica y el Reglamento de Organizacién y Funciones,
posteriormente a través de la Resolucion Ministerial N° 170-2002-VIVIENDA, se
precisan las funciones y organizacién de las Oficinas Sectoriales de Vivienda y con
Resolucién Ministerial N° 175-2006-VIVIENDA, se aprueba la regulacion de los
organos de menor nivel jerarquico que conforman la estructura organica del
Ministerio de Vivienda.

Por Decreto Supremo N° 025-2006-VIVIENDA se dispone la fusién por absorcién del
Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) con el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, correspondiéndole al Ministerio la calidad de entidad
incorporante, la fusion senalada determina que por Resolucién Ministerial N° 010-
2007-VIVIENDA, se dispusiera que la Direccién Nacional de Construccion asumiera
la responsabilidad de la tasacion de inmuebles que soliciten las entidades publicas y
privadas.

Mediante Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, se
crea el “Programa de Apoyo al Habitat Rural”, bajo el ambito del Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, con el propésito de mejorar la calidad de vida de la poblacién
pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada
de manera dispersa, mediante acciones de dotacion o mejoramiento de la unidad
habitacional, asi como de acercamiento de los servicios de infraestructura y de
equipamiento de la poblacion, contribuyendo asi, a su inclusiéon social, y afirmando
la presencia del Estado en el ambito rural.

Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, se
crea el “Programa Nacional de Saneamiento Rural”, bajo el ambito del Viceministerio
de Construccion y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la poblacion del
ambito rural, al agua y saneamiento de calidad y sostenibles. Asimismo, se modifica
la denominacion del Programa “Agua para Todos”, creado mediante el Decreto
Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, por la denominacion “Programa Nacional de
Saneamiento Urbano”, y tendra como ambito de intervencion las areas urbanas a
nivel nacional.

Por Decreto Supremo N° 003-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, se crea el
“Programa Generacion de Suelo Urbano”, bajo el ambito del Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, con el propésito de atender la demanda de suelo urbano con
fines de vivienda social y servicios complementarios de infraestructura y de
equipamiento mediante la promociéon de acciones de recuperacion y/o
transformaciéon urbana y desarrollo de proyectos de produccion de nuevo suelo
urbano. Dicho programa se establece sobre la base del Programa Mi Lote,
manteniéndose la continuidad de la actividad administrativa y presupuestaria,
asumiendo el integro de las obligaciones y derechos.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, se
crea el “Programa Mejoramiento Integral de Barrios”, bajo el ambito del
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propoésito de contribuir a mejorar la
calidad de vida de la poblacién urbana residente de barrios urbano-marginales,
mediante la actuacion coordinada del Ministerio, las Municipalidades y la
Comunidad Barrial. Dicho programa se establece sobre la base del Programa
Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, creado por Decreto Supremo N° 017-
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2007, manteniéndose la continuidad de la actividad administrativa vy
presupuestaria, asumiendo el integro de las obligaciones y derechos.

Por Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, se crea el
“Programa Nuestras Ciudades”, bajo el ambito del Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo, con el propésito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del
Perti a través de la participacién coordinada y concurrente de los tres niveles de
gobierno, la poblacién, el sector privado y sociedad civil. Dicho programa se
establece sobre la base del Programa de Gestion Territorial, creado por Decreto
Supremo N° 032-2007-VIVIENDA manteniéndose la continuidad de la actividad
administrativa y presupuestaria, asumiendo el integro de las obligaciones y
derechos.

Unidad Ejecutora N° 004 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Por Resolucion Ministerial No. 144-92-VC-1100 del 23 de Marzo de 1992, se crea
dentro del Ministerio de Vivienda y Construccion la Unidad Ejecutora del Programa
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - PRONAP, encargada de ejecutar el
Programa de Apoyo al Sector de Saneamiento Basico - PASSB. Asimismo, mediante
Decreto Ley No. 25738 de fecha 26 de Septiembre de 1992, se transfiere dicha
Unidad Ejecutora al Pliego del entonces Ministerio de la Presidencia, con
dependencia administrativa de éste, hasta el 31 de Marzo de 1993. Desde el 01 de
Abril de 1993 hasta el 31 de Diciembre del mismo afio, por Decreto Supremo No.
047-93-EF se transfiri6 presupuestalmente la Unidad Ejecutora PRONAP a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, cuyo organismo
fue creado mediante Decreto Ley No. 25965 del 19 de Diciembre de 1992 como
Institucion Publica Descentralizada del entonces Ministerio de la Presidencia,
encargandole su Direccion al Jefe de la Unidad Ejecutora PRONAP, en tanto se
apruebe la Ley General de la citada Superintendencia (Aprobada mediante Ley No.
26284 del 18 de Enero de 1994).

Posteriormente, con fecha 11 de Agosto de 1993, mediante Decreto Supremo No
018-93-PRES se otorgé al PRONAP la categoria administrativa de Proyecto Especial
dentro del Pliego del Ministerio de la Presidencia, otorgandole autonomia técnica y
administrativa. Por tanto a partir del ejercicio 1994, el Proyecto Especial PRONAP,
manejé sus recursos con autonomia técnica y administrativa, dependiendo
presupuestalmente del Pliego Ministerio de la Presidencia.

Con la finalidad de contribuir con los objetivos de la politica de reforma del sector
saneamiento, el ex PRONAP pasa a constituirse en el Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA mediante Decreto de Supremo N° 004-
2002/VIVIENDA, bajo la condicion de adscrito al Viceministerio de Construccion y
Saneamiento, con la denominacion de Unidad Ejecutora 004 Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA, del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento, creada por Decreto de Urgencia N° 040-2002.

Mediante Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA del 22 de febrero de 2007, se
crea el Programa “Agua para Todos”, como responsable de coordinar la acciones
correspondientes a las Fases del Ciclo de los Proyectos y Programas del sector
saneamiento localizados en las areas urbanas y rurales a nivel nacional, que se
ejecuten bajo el ambito del Viceministerio de Construccion y Saneamiento,
integrando las acciones administrativas y otras que se requieran del Programa de
Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA, Unidad de Gestion
PRONASAR, Programa de Inversiéon Social en Saneamiento INVERSAN, Unidad
Técnica FONAVI y otros proyectos y programas en materia de saneamiento.

Mediante Resolucion Ministerial N° 103-2009/VIVIENDA de fecha 06 de marzo del
2009, se dispone transferir entre otros la ejecucién del Programa de Medida de
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Rapido Impacto — PMRI, de la Direccién Nacional de Saneamiento a la Unidad
Ejecutora Programa Agua Para Todos.

Mediante Decreto Supremo N° 047-99-EF del 7 de Abril de 1999, se aprobéd la
operacion de endeudamiento externo por la suma de ¥ 13,901°000,000.00 (Trece Mil
Novecientos Un Millones y 00/100 Yenes Japoneses) acordada con The Overseas
Economic Cooperation Fund (OECF) del Japén - hoy Japan International
Cooperation Agency (JICA), destinada a financiar parcialmente el Proyecto de
Mejoramiento de Ampliacion de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de las
Ciudades de Piura - Castilla y Chimbote, la misma que se formaliz6 mediante
Contrato de Préstamo N° PE-P25 suscrito entre el Gobierno del Perti y dicha entidad
financiera, designandose a la Unidad Ejecutora (antes PRONAP y PARSSA) hoy
Programa Agua para Todos como encargada de ejecutar dicho Proyecto.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 096-2000-EF del 30 de Agosto del 2000, se
aprobé la operacion de endeudamiento externo hasta por la suma de ¥
7,636°000,000.00 (Siete Mil Seiscientos Treinta y Seis Millones Yenes Japoneses)
acordada con The Japan International Cooperation Agency (JICA), destinada a
financiar parcialmente el Proyecto de Mejoramiento de Ampliacion de Agua Potable y
Alcantarillado en las Ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani, formalizandose mediante
Contrato de Préstamo PE-P29; y suscrito el 4 de septiembre del 2000 entre el
Gobierno del Peru y el Gobierno del Japén a través del JBIC. En el citado Decreto
Supremo se designé como Organo Ejecutor de dicho Proyecto al ex Ministerio de la
Presidencia a través de la Unidad Ejecutora (antes PRONAP y PARSSA) hoy
Programa Agua para Todos, con la participacion de la EPS SEDA LORETO S.A.,
SEDACUSCO S.A. y EMPSSAPAL S.A. como Unidades Implementadoras.

Mediante Decreto Supremo N° 185-2006-EF de fecha 23 de noviembre de 2006, se
aprueba la Operacion de Endeudamiento para financiar el Programa de Medidas de
Rapido Impacto I PMRI I, entre la Republica del Pert y el Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW), hasta por la suma de EUR 12°035,502.58 (Doce Millones
Treinta y Cinco Mil Quinientos Dos y 58/100 Euros) y un aporte financiero no
reembolsable hasta por EUR 1°700,000.00 (Un Millén Setecientos Mil y 00/100
Euros) para financiar el Programa de Medidas de Rapido Impacto — PMRI

Mediante Addendum N° 02 al Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte
Financiero de fecha 08/02/2010, como consecuencia de la transferencia de la
Unidad Coordinadora del Programa — UCP y por los cambios producidos en la
relacion de costos y algunos aspectos en cuanto a la ejecucién del proyecto, se
modifica la redaccion del financiamiento como sigue: el monto de préstamo es de
EUR 10256,038.30 (Diez Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Treinta y Ocho
con 30/100 Euros), y el Aporte Financiero de EUR 1’700,000.00 (Un millon
Setecientos Mil y 00/100 Euros) y una Contrapartida Nacional ascendente a EUR
4°’304,675.28 (Cuatro Millones Trescientos Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cinco
con 28/100 Euros) financiado por el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento a través de la Unidad Ejecutora Programa Agua Para Todos.

Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, entre
otros, se modifica la denominaciéon del Programa “Agua para Todos”, creado
mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, por la denominacion
“Programa Nacional de Saneamiento Urbano”, y tendra como ambito de intervencion
las areas urbanas a nivel nacional.

Unidad Ejecutora N° 005 — Programa Nacional de Saneamiento Rural

El Programa Nacional de Saneamiento Rural fue creado mediante Decreto Supremo
N° 002-2012-VIVIENDA de fecha 06 de enero 2012, estableciendo como objetivo
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mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios
de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del pais.

Forman parte integral del Programa Nacional de Saneamiento Rural los siguientes
Programas: (i) E1 Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural —
AMAZONIA RURAL, (i) El Convenio GTR/WS-12127-PE - PROCOES y (iii) el
Proyecto 2.000716 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR.

En mayo de 2012, mediante Resolucion Ministerial N° 096-2012-VIVIENDA se
aprobé el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural y
mediante Oficio N° 1687-2012-EF/13.01, se remite el Informe N° 261-2012-
EF/50.06 elaborado por la Direccion General de Presupuesto Publico, a través del
cual proceden a la creacion de la Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de
Saneamiento Rural. Posteriormente, mediante Resolucion de Secretaria General N°
085-2012-VIVIENDA-SG, con fecha 08 de agosto de 2012, se aprueba la
modificacién presupuestaria que asigna el Presupuesto Institucional Modificado a la
nueva Unidad Ejecutora 005, ascendente a S/. 168°395,999.00

El Programa Nacional de Saneamiento Rural es un Programa del Ministerio de
Vivienda, Construcciéon y Saneamiento creada bajo el ambito del Viceministerio de
Construccion y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la poblacién del
ambito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. Su
ambito de intervencion lo constituyen los centros poblados rurales del pais,
priorizando la atencion de aquellos comprendidos en los distritos rurales
determinados en base a los criterios de focalizacién, priorizacién y de elegibilidad
elaborados por el Programa Nacional de Saneamiento Rural y aprobados por el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, mediante R.M. 161-2012-
VIVIENDA, de agosto de 2012. Esta norma establece los criterios de focalizacion
(nivel de pobreza y prevalencia de EDA en nifios menores de 05 anos) y determina el
orden de prioridad para los centros poblados rurales con menos de 2,000 y mas de
200 habitantes, en tanto se disefien opciones técnicas sostenibles para intervenir en
zonas dispersas con menos de 200 habitantes.

El Programa Nacional de Saneamiento Rural tiene como objetivo general mejorar la
calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en las poblaciones rurales del pais, a fin de mejorar la calidad de vida
de la poblacion rural, al influir en la mejora de la salud y nutricion de las
poblaciones concentradas y dispersas bajo su ambito. Para ello, debe:

v' Diseniar, formular, coordinar, gestionar, administrar, ejecutar y evaluar
programas y proyectos de agua y saneamiento para la poblaciéon rural del pais,
con recursos del pais, con recursos del tesoro publico, o con recursos de la
cooperacion reembolsable y no reembolsable.

v' Contribuir a la sostenibilidad y calidad de los servicios de agua y saneamiento
para la poblaciéon rural del pais.

v' Coordinar con los gobiernos regionales y locales y demas entidades publicas y
privadas, las acciones en apoyo al desarrollo de programas y proyectos de agua y
saneamiento para la poblacién rural del pais.

Las Lineas de intervencion del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente:

v' Construccién, rehabilitacion y/o ampliacion de infraestructura de agua y
saneamiento.

v' Implementacion de soluciones tecnolégicas no convencionales para el acceso al
agua potable.

v’ Instalacion de sistemas de disposicion sanitaria de excretas.
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v' Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las
organizaciones comunales, operadores privados y la poblacién, para la gestion,
operacion y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

v' Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la
identificacion, formulacion y ejecucion de planes, programas y proyectos de
inversion en saneamiento rural.

v Fortalecimiento de la educacién sanitaria en la poblacién rural beneficiaria y no
beneficiaria.

El Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, tiene por finalidad
actualizar el marco normativo relacionado con su ambito de competencia, en
concordancia con el avance tecnoldgico y caracteristicas socioculturales de la
poblacién de las diferentes regiones del pais, fiscalizando y supervisando su
cumplimiento.

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento basa su accionar
principalmente en la siguiente Bases Legal:

» Ley N° 27779

* Ley N° 27792

* Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 025-2006-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 017-2007-VIVIENDA
* Decreto Supremo N° 032-2007-VIVIENDA

VIVIENDA tiene como Vision “El Pais cuenta con un Sistema Urbano Nacional
Jerarquizado, conformado por diversas Ciudades Metropolitanas, Intermedias y
Menores, que facilitan la Organizacién de las actividades productivas y de servicios
asi como la complementacién de las actividades econémicas primarias, actuando
como una fuerza motriz del crecimiento econémico. Igualmente, la mayoria de los
Centros de Poblacion Urbana y Rural brindan condiciones basicas para el desarrollo
de la vida humana, que se plasman en la existencia de viviendas adecuadas para
todos, dotacién suficiente de equipamiento e Infraestructura Urbana, reducidos
niveles de contaminacién y altos niveles de integracién y cohesién social”.

VIVIENDA tiene como Mision “Mejorar las condiciones de vida de la Poblacion
facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios Basicos,
propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacién, mantenimiento y
proteccion de los Centros de Poblacion y sus areas de influencia, fomentando la
participaciéon de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversion
Privada”.

La Estructura Organica del Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento es
la siguiente:

L. ALTA DIRECCION
Despacho Ministerial
Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo
Despacho Viceministerio de Construcciéon y Saneamiento
Secretaria General
Gabinete de Asesores de la Alta Direcciéon

II. ORGANO CONSULTIVO Comisiones Consultivas

III. ORGANO DE CONTROL Oficina General de Auditoria Interna
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IV. ORGANO DE DEFENSA NACIONAL Oficina de Defensa Nacional
V. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuraduria Puablica
VI. ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

Oficina General de Asesoria Juridica

Oficina General de Planificacién y Presupuesto
Oficina General de Administraciéon

Oficina General de Estadistica e Informatica

VII. ORGANOS DE LINEA

Del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Direccion Nacional de Vivienda

Direccion Nacional de Urbanismo

Programa de Apoyo al Habitat Rural

Programa de Generacion de Suelo Urbano
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
Programa Nuestras Ciudades

Del Viceministerio de Construccion y Saneamiento

Direccion Nacional de Construccion

Direccion Nacional de Saneamiento

Oficina de Medio Ambiente

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (Unidad Ejecutora N° 004)
Programa Nacional de Saneamiento Rural (Unidad Ejecutora N° 005)

VIII. ORGANOS DESCONCENTRADOS

IX. INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDOS
Y EMPRESAS

El Pliego Presupuestario 037 Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
cuenta con tres (03) Unidades Ejecutoras: 001 — Administracion General, 004 —
Programa Nacional de Saneamiento Urbano y 005 - Programa Nacional de
Saneamiento Rural.

El “Dictamen de auditoria del Pliego Presupuestario — MVCS” considerara los
Dictamenes de la Unidad Ejecutora 001 - Administracion General, la Unidad
Ejecutora 004 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano y de la Unidad
Ejecutora 005 — Programa Nacional de Saneamiento Rural.

b. Descripcion de las actividades principales de la Entidad

. Disefiar, normar, y ejecutar la politica nacional y acciones del sector en materia
de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento.

. Ejercer competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales, en
materia de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento, conforme a ley.

* Ejecutar proyectos de politica nacional en materia de saneamiento basico
individuales y convenios compartidos con los gobiernos regionales, locales y
Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento.

. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la politica de
promocion de los sectores involucrados
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. Formular los planes sectoriales de desarrollo de alcance nacional.

e  Actualizar el marco normativo relacionado con su ambito de competencia, en
concordancia con el avance tecnoldgico y caracteristicas socioculturales de la
poblacién de las diferentes regiones del pais, fiscalizando y supervisando su
cumplimiento.

*  Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y
concesiones.

*  Orientar en el ambito de su competencia el funcionamiento de los Organismos
Pablicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales, Multisectoriales y Proyectos
Especiales.

. Promover la participacion del sector privado, en el ambito de su competencia,
para el desarrollo de la construccién de infraestructura, saneamiento y para la
atencién de requerimientos habitacionales.

. Formular, proponer y, en su caso, ejecutar politicas de prevencion de riesgos
frente a fenéomenos naturales.

* Coordinar con los diversos sectores, gobiernos regionales y locales,
instituciones y organismos publicos y privados, nacionales e internacionales, la
generacion de programas y proyectos de desarrollo del habitat y conservacion
del medio ambiente urbano.

» Fomentar la investigacion y la innovacion tecnologica en el ambito de su
competencia.

* Generar las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en
niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestacion, en especial de
los sectores de menores recursos econoémicos.

c. Alcance y periodo de la auditoria

c.1 Tipo de Auditoria

Auditoria Financiera y Examen Especial a la Informacién Presupuestaria

c.2 Periodo de la Auditoria

Ejercicios Economicos 2013 y 2014
c.3 Ambito Geografico!.

Comprende las dependencias que conforman la Unidad Ejecutora 001 -
Administracion General, la Unidad Ejecutora 004 -Programa Nacional de
Saneamiento Urbano y la Unidad Ejecutora 005 - Programa Nacional de
Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento,
cuya sede central se encuentra ubicada en el Distrito de San Isidro - Lima.

! La Sociedad de Auditoria determinara como parte de la muestra del alcance las Unidades Ejecutoras que tengan
significancia material en relacion a la informacion consolidada. La seleccién propuesta por la Sociedad de Auditoria
designada, podra ser modificada en su Programa de Auditoria Definitivo, producto de la evaluacion de las areas
criticas y otros aspectos importancia en el desarrollo de la auditoria. Por otra parte la Contraloria General de acuerdo
a sus atribuciones, puede modificar las muestras segun criterios técnicos de auditoria.
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La Unidad Ejecutora 001 “Administracién General” ejecuta proyectos a nivel
nacional, debiendo tomar mayor atenciéon en las Regiones donde se encuentre
ejecutando obras y proyectos, segun el siguiente detalle:

Fecha de fllemee |
Unidad Ejecutora Ambito Suscripcion del
. o . Norma de
/ Convenio Geografico Convenio / P
. Aprobacion
Inicio
Programa de Nacional 06 de Enero gg;ﬁiﬁo N°
gﬁ(g;) al Habitat 2012 001-2012-
VIVIENDA
Programa Nacional 06 de Enero Decreto o
. Supremo N
Generacion de 2012
Suelo Urbano 003-2012-
VIVIENDA
Programa Nacional 06 de Enero Decreto o
) . Supremo N
Mejoramiento 2012
Integral de Barrios 004-2012-
g VIVIENDA
Nacional 06 de Enero Decreto .
Programa Nuestras 2012 Supremo N
Ciudades 005-2012-
VIVIENDA

La Unidad Ejecutora 004 “Programa Nacional de Saneamiento Urbano” ejecuta
proyectos a nivel nacional, debiendo tomar mayor atencién en las Regiones
donde se encuentre ejecutando obras y proyectos, segun el siguiente detalle:

) Fecha de Alcance /
Unidad Ejecutora Ambito Suscripcion del
/ Convenio Geografico Convenio / Algper .d‘e
. Aprobacion
Inicio
Programa Nacional Nacional
de Saneamiento En Conjunto.
Urbano
Piura — . Decreto
gfézt;;%%]a-ms Chimbote o di 9A9b9r 14¢ | Supremo ¢
047-99-EF.
Contrato de Igﬁlst:osg 30 de Agosto de gﬁ;itr(r)lo N°
Préstamo PE-P29 Sicuani 2000 096-2000-EF.
Huaral, La
Contrato de Merced,
Préstamo KfW y Canete, Decreto
Aporte Financiero Huaraz, 15 de Diciembre Supremo N°
Referencia N° 2005 Huanuco, de 2006 185-2006-EF
66 422 y 2006 70 Tarma,
059 Moquegua y
Moyobamba

La Unidad Ejecutora 005 “Programa Nacional de Saneamiento Rural” ejecuta
proyectos a nivel nacional, focalizados basicamente en zonas rurales
consideradas dentro del mapa de pobreza y cuyo ambito de ejecucion abarca
obras en ejecucion y/o en proceso de ejecucion, asi como de los Programas y/o
Proyectos bajo su amparo:
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) Fecha de Alcance |
Unidad Ejecutora Ambito Suscripcion N
. . : orma de
/ Convenio Geografico del Convenio / Abrobacié
. probacion
Inicio
g;"g;ir::‘ml\il:f&znal Nacional 07 de Enero de | D.S. N° 002-
2012 2012-VIVIENDA
Rural
Cusco,
Huancavelica,
Piura, Puno, Decreto
UGP PRONASAR / | Amazonas, Junin 13 de Supremo N°
Convenio de y estudios en Septiembre de 138-2002-EF/
Préstamo 7142-PE Ancash, p 2002 Decreto
y 7978-PE Apurimac, Supremo N°
Cajamarca, 241-2010-EF
Lambayeque y
San Martin
UGP PROCOES / Apurimac, Decreto
Convenio N° Ayacucho, Cusco, Supremo N°
GRT/WS-12127- Huancavelica y 24 de Mayo de | 109-2010-RE /
PE y Convenio Puno 2010 Decreto
ATN/OC-12170- Supremo N°
PE 014-2011-RE
ngraﬂ{a Amazonas, Lqreto 22 de Marzo | D.S. N° 044-
Amazonia Rural / y San Martin del 2012 2012-EF
Convenio PE-P38

Objetivo de la auditoria

AUDITORIA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA

PRESUPUESTARIA.

INFORMACION

El objetivo de la auditoria financiera y del examen a la informacién presupuestaria
es emitir una opinion sobre la razonabilidad de la informacion financiera y
presupuestaria preparada para la Cuenta General de la Republica; asi como, del
grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el presupuesto
institucional; el mismo que comprende las Unidades Ejecutoras 001 Administracion
General, 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano, 005 Programa Nacional de
Saneamiento Rural y el consolidado a nivel Pliego 037 Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.?

Objetivos de la Auditoria Financiera

Objetivo General

d.1. Emitir opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros
preparados por la Unidad Ejecutora 001 — Administracién General del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento — VIVIENDA al
31.Dic.2013 y 31.Dic.2014, asi como de sus programas, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones
legales vigentes.

d.2 Emitir opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros

preparados por la Unidad Ejecutora 004 - Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, asi como de los proyectos financiados con recursos

2 Directiva N° 013-2001-CG/B340, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 117-2001-CG de 27.JUL.2001 y
segun lo dispuesto por las Normas de Auditoria Gubernamental.
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de préstamos, convenios y donaciones al 31.Dic.2013 y 31.Dic.2014, de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y
disposiciones legales vigentes.

d.3. Emitir opinioén sobre la razonabilidad de los Estados Financieros preparados
por la Unidad Ejecutora 005 — Programa Nacional de Saneamiento Rural,
asi como de los proyectos financiados con recursos de préstamos,
convenios y donaciones al 31.Dic.2013 y 31.Dic.2014, de conformidad con
los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones
legales vigentes.

d.4 Emitir opinién sobre la razonabilidad de los Estados Financieros
preparados por el Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento al 31.Dic.2013 y 31.Dic.2014, cuya consolidacion incluya las
Unidades Ejecutoras 001 Administracion General, 004 Programa Nacional
de Saneamiento Urbano y 005 Programa Nacional de Saneamiento Rural,
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados
y disposiciones legales vigentes.

Objetivos Especificos

d.1.1 Determinar si los estados financieros preparados por la entidad,
presentan razonablemente su situacién financiera, los resultados de
sus operaciones y flujo de efectivo, de conformidad con Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados. 3

d.1.2  Determinar la razonabilidad del Estado de Inversion y los Estados de
Desembolsos y Efectivos recibidos del Contrato de Préstamo
JICA/PE-P25 destinado a financiar las Obras de Expansiéon y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para
las ciudades de Piura, Castilla y Chimbote, ejecutado por la Unidad
Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

d.1.3  Determinar la razonabilidad del Estado de Inversion y los Estados de
Desembolsos y Efectivos recibidos del Contrato de Préstamo
JICA/PE-P29 destinado a financiar las Obras de Expansion y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para
las ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani, ejecutado por la Unidad
Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

d.1.4 Determinar la razonabilidad del Estado de Inversion y los Estados de
Desembolsos y Efectivos recibidos del Contrato Préstamo KfW
destinado a financiar el Programa de Medidas de Rapido Impacto
PMRI I y II. Contenido en los informes financieros (es decir sobre el
estado de cuentas y el estado de gastos acumulados segtun lo definido
en el Anexo “Procedimiento de Desembolso” del Acuerdo Separado) y
sobre los estados de gastos que sirven de base para las solicitudes de
realimentacion de los Fondos de Disposicién, ejecutado por la Unidad
Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Objetivos del Examen Especial de la Informaciéon Presupuestaria

3 Entiéndase que se refiere a Normas Internacionales de Informacién Financiera (antes Normas Internacionales de
Contabilidad), asi como Resoluciones de Contabilidad emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad aplicables
en la elaboracién de estados financieros en nuestro pais.
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Objetivo General

d.1

d.2

d.3

d.4

Emitir opinién sobre la razonabilidad de la informacién
presupuestaria preparada por la Unidad Ejecutora 001 -
“Administracion General” del Ministerio de Vivienda, Construcciéon y
Saneamiento al 31.DIC.2013 y al 31.DIC.2014; asi como el grado de
cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el presupuesto
institucional de la Unidad Ejecutora.

Emitir opinion sobre la razonabilidad de la informacion
presupuestaria preparada por la Unidad Ejecutora 004 — “Programa
Nacional de Saneamiento Urbano” del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento al 31.DIC.2013 y al 31.DIC.2014; asi
como el grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en
el presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora.

Emitir opinién sobre la razonabilidad de la informacién
presupuestaria preparada por la Unidad Ejecutora 005 — “Programa
Nacional de Saneamiento Rural” del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento al 31.DIC.2013 y al 31.DIC.2014; asi
como el grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en
el presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora.

Emitir opinion sobre la razonabilidad de la informaciéon
presupuestaria preparada por el Pliego 037 del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento — VIVIENDA al 31.Dic.2013 y
31.Dic.2014; asi como el grado de cumplimiento de las metas y
objetivos previstos en el presupuesto institucional.

Objetivos Especificos

d.2.1 Evaluar la aplicacion del cumplimiento de la normativa vigente en las
fases de programacién, formulacién, aprobacion, ejecucién y evaluacion

presupuesto institucional teniendo en cuenta las medidas

complementarias de austeridad o restriccién del gasto publico por cada
Unidad Ejecutora.

d.2.2 Establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en
el presupuesto institucional, concordantes con las disposiciones legales
vigentes por cada Unidad Ejecutora.

PUNTOS DE ATENCION:

. Durante las fases de auditoria pueden detectarse aspectos o hechos que llamen la
atencion del auditor, los mismos que deberan ser evaluados para su posible
inclusion como puntos de atencion dentro del plan de auditoria, considerando lo
indicado en la NIA 300.

Tipo y Cantidad de Informes de auditoria

Al término de la auditoria, la Sociedad presentara al titular de la entidad los
siguientes ejemplares debidamente suscritos, sellados y visados en cada folio, dentro
de los plazos senalados en el contrato:

Diez (10) Ejemplares del Informe Corto de Auditoria Financiera consolidado a
nivel Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Diez (10) Ejemplares del Informe Corto de Auditoria Financiera de la Unidad
Ejecutora 001 — Administracién General.

Diez (10) Ejemplares del Informe Corto de Auditoria Financiera de la Unidad
Ejecutora 004 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
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Diez (10) Ejemplares del Informe Corto de Auditoria Financiera de la Unidad
Ejecutora 005 — Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Diez (10) Ejemplares del Informe Largo de Auditoria Financiera de la Unidad
Ejecutora 001 — Administracién General.

Diez (10) Ejemplares del Informe Largo de Auditoria Financiera de la Unidad
Ejecutora 004 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Diez (10) Ejemplares del Informe Largo de Auditoria Financiera de la Unidad
Ejecutora 005 — Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Diez (010) Ejemplares del Informe del Examen Especial a la Informacién
Presupuestaria consolidado a nivel Pliego 037 Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Diez (10) Ejemplares del Examen Especial a la Informacién Presupuestaria de la
Unidad Ejecutora 001 — Administracion General.

Diez (10) Ejemplares del Examen Especial a la Informacion Presupuestaria de la
Unidad Ejecutora 004 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Diez (10) Ejemplares del Examen Especial a la Informacion Presupuestaria de la
Unidad Ejecutora 005 — Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Diez (10) Ejemplares del Informe sobre el Examen al Estado de Inversiones y
Estado de desembolsos y Efectivos Recibidos del Contrato de Préstamo JICA PE-
P25 de la Unidad Ejecutora 004 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Diez (10) Ejemplares del Informe sobre el Examen al Estado de Inversiones y
Estado de desembolsos y Efectivos Recibidos del Contrato de Préstamo JICA PE-
P29 de la Unidad Ejecutora 004 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Diez (10) Ejemplares del Informe sobre el Examen al Estado de Inversiones y
Estado de desembolsos y Efectivos Recibidos del Convenio y acuerdo separado de
KfW de la Unidad Ejecutora 004 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Asimismo, deberan elevar en forma simultanea a la Contraloria General y al OCI de
la entidad, un (01) ejemplar de cada informe emitido, en versién impresa y en
dispositivo de almacenamiento magnético o digital.

f. Metodologia de evaluacién y calificacion de las propuestas

La evaluacion y calificaciébn de las propuestas se realizara de acuerdo a lo
establecido en el Titulo II, Capitulo II, Sub capitulo III del Reglamento.

g. Aspectos de Control

a.

El desarrollo de la Auditoria; asi como, la evaluacion del Informe resultante, se
debe efectuar de acuerdo a la normativa vigente de control. La Contraloria
General, de acuerdo al Art. 24°, de la Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, podra disponer
su reformulacién, cuando su elaboracién no se haya sujetado a la normativa de
control.

En caso de incumplimiento de la normativa de control respecto al desarrollo de la
auditoria o de las indicaciones dadas para la reformulacién de informes, la
Contraloria General aplicara lo dispuesto en el articulo 10° literales a) y e) del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por R.C. N° 367-2003-CG y
modificatorias.

Normas minimas a ser aplicadas en la auditoria:

* Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas -NAGAs.
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* Normas Internacionales de Auditoria —NIAS.
¢ Manual Internacional de Pronunciamientos de Auditoria y Aseguramiento.

¢ Normas de Auditoria Gubernamental — NAGU, aprobada con Resolucién de
Contraloria N° 162-95-CG de 22.SET.95 y sus modificatorias.

. Manual de Auditoria Gubernamental - MAGU, aprobada con Resolucion de
Contraloria N° 152-98-CG de 18.DIC.98.

. Directiva N° 013-2001-CG /B340, aprobada con Resolucion de Contraloria N°
117-2001-CG de 27.JUL.2001.

¢ QGuias de Auditoria y Disposiciones de Control emitidas por la Contraloria
General de la Republica.

b. Si durante la ejecucién de la auditoria se evidencian indicios razonables de
comision de delito, asi como excepcionalmente la existencia de perjuicio
econdémico no sujeto a recupero administrativo, la comision auditora, en cautela
de los intereses del Estado y sin perjuicio de la continuidad de la respectiva
accion de control, comunicara a la Contraloria General de la Republica los
hechos detectados, los que seran expuestos en un proyecto de informe en el cual
se senale los fundamentos de hecho y de derecho que deben estar sustentados
con la documentacién sustentatoria correspondiente®.

c. La Contraloria General puede efectuar, en cualquier momento y en forma
inopinada, visitas de trabajo a la entidad examinada y/o a las sociedades con los
fines de supervision de auditoria, de acuerdo al Articulo 70° del Reglamento®.

II. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO

a.

Lugar y fecha de inicio y/o término de la auditoria

Previa suscripcion del Contrato de Locaciéon de Servicios Profesionales, la auditoria se
efectuara en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, sito en la Av. Paseo de la Republica N° 3361 San Isidro — 2do. Piso,
Edificio Petropert y el inicio sera el dia de la firma del Acta de Instalacién de la
Comision de Auditoria.

Plazo de realizacién de la auditoria®

El plazo de realizacion de la auditoria, considerando las etapas del proceso de
auditoria: a) Planificacion, b) Ejecucion y c) Informe de Auditoria sera:

Periodo 2013

* Setenta (70) dias habiles efectivos, contados a partir del inicio de la auditoria.

4. En el marco de lo dispuesto en el articulo 66° del presente Reglamento, queda modificada la Norma de Auditoria
Gubernamental 4.50, en el extremo que regula la actuaciéon de las Sociedades.

5 Articulo 70°, referida a “Naturaleza y Alcance de la Supervisién”.

6 Para la elaboracién del Cronograma de Actividades del Equipo de Auditoria se debe considerar el 15 de mayo como
fecha limite para la presentacién de informes para fines de la auditoria a la Cuenta General de la Republica, de
conformidad con el Anexo N° 02 “Cronograma desde la Solicitud de Designaciéon de Auditoria Financiera” del
Reglamento de las Sociedades de Auditoria conformantes del Sistema Nacional de Control y en concordancia con el
numeral 5.3.3 de las Disposiciones Generales de la Directiva N° 013-2001-CG/B340 “Disposiciones para la Auditoria
a la Informacién Financiera y al Examen Especial a la Informaciéon Presupuestaria, preparada para la Cuenta
General de la Republica por las Entidades del Sector Publico”, aprobado por R.C. N° 117-2001-CG.

En el caso de las auditorias a Entidades que cuenten con una regulaciéon especifica, se considerara la ejecuciéon de
las etapas del proceso de auditoria senaladas en el Anexo N° 02 antes indicado, conforme a los plazos establecidos
por su propia normativa.
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La sociedad de auditoria, en coordinacién con la entidad, evaluara la posibilidad de
iniciar la auditoria del ejercicio 2013 en el presente afo, para lo cual obtendra los
estados financieros intermedios disponibles.

Periodo 2014
* Setenta (70) dias habiles efectivos, contados a partir del inicio de la auditoria.

La sociedad de auditoria, en coordinacion con la entidad, evaluara la posibilidad de
iniciar la auditoria del ejercicio 2014, para lo cual obtendra los estados financieros
intermedios disponibles.

Todos los informes resultantes de la auditoria de los Proyectos financiados por
organismos internacionales (Estados Financieros, SOEs, Cuenta Especial, Controles
Internos y Cumplimiento) deberan ser incorporados en un solo documento.

La entrega de los informes de Auditoria Financiera de la Unidad Ejecutora 004
Programa Nacional de Saneamiento Urbano y Unidad Ejecutora 005 Programa
Nacional de Saneamiento Rural, Corto, Largo, Examen Especial de la Informacion
Presupuestaria y Opinion de la Ejecucion de los Contratos de Préstamo JICA, KfW,
BID y Banco Mundial seran entregados dentro de los plazos establecido en el
Contrato que se suscriba para tal fin.

Fecha de Entrega de informacion

La informacién financiera y presupuestal para la realizaciéon de auditoria,
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014, estaran a disposicion de la Sociedad de
Auditoria designada y sera entregada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Periodo 2013

Tomar en cuenta para la entrega de informacion el cronograma de actividades que
considere como limite de presentacion de informes de auditoria el 15 de Mayo de
2014.

La Informacion adicional que se requiera para el cumplimiento de la labor
encomendada, sera entregada a la Sociedad de Auditoria designada, segun sea
requerida por la misma.

Periodo 2014

Tomar en cuenta para la entrega de informacion el cronograma de actividades que
considere como limite de presentacion de informes de auditoria el 15 de Mayo de
2015.

La Informacién adicional que se requiera para el cumplimiento de la labor
encomendada, sera entregada a la Sociedad de Auditoria designada, segun sea
requerida por la misma.

Conformacién del Equipo de Auditoria

El equipo de auditoria estara conformado por la participacion de:
* Un (01) Supervisor

* Un (01) Jefe de Equipo

* Diez (10) Auditores

* Dos (02) Asistentes

Especialistas

* Dos (02) Contadores Auditores (*)

* Un (01) Abogado

* Dos (02) Ingenieros Civiles y/o Sanitarios
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* Un (01) Ingeniero de Sistemas o profesional afin.
El Supervisor y el Jefe de Equipo deben encontrarse previamente inscritos en el
Registro de Sociedades de Auditoria.

(*) Los Auditores Especialistas deberan tener experiencia en auditoria
gubernamental y conocer ademas auditoria de proyectos de inversion financiados
por Organismos Internacionales JICA, KfW, BID y/o Banco Mundial.

Desarrollaran sus labores en el horario normal de las actividades de la entidad.

El trabajo de auditoria (planificaciéon y ejecucion) se realizara en las oficinas de la
entidad y la SOA se sujetara al control de asistencia implementada por ésta, a efecto
de cumplimiento de las horas comprometidas para el desarrollo de la auditoria.

e. Capacitacion del equipo de auditoria”

La evaluacion del supervisor y jefe de equipo propuesto tomara en cuenta la
experiencia en auditoria, experiencia en el cargo, capacitacion y post grados
académicos obtenidos.

En el caso de los demas integrantes del equipo de auditoria se evaluara el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, el Reglamento, la Directiva
de Registro y otras disposiciones especificas.

f. Requisitos adicionales de la Sociedad

Tales como:

. Las Sociedades postoras deberan tener vinculacion internacional.

. Deberan tener experiencia en auditorias de Proyectos de Inversién financiados
por Organismos Internacionales de Créditos.

. Deberan ser elegibles ante el BID y el Banco Mundial.

. Monto facturados acumulado en servicios de auditoria durante los ultimos

cinco (05) afios a la fecha de la ultima publicacién de la convocatoria, hasta
por un monto minimo equivalente a cinco (05) veces la retribucién econémica
establecida en las bases.

g. Presentacion del Plan de Auditoria y Cronograma de Actividades

La Sociedad debera presentar el Plan de Auditoria y Cronograma de Actividades para
la auditoria solicitada, en base a la experiencia en auditoria de similares
caracteristicas.

Una vez sea designada la Sociedad de Auditoria se sujetara a lo establecido en el
articulo 65° del Reglamento?.

h. Enfoque v metodologia a aplicar en el examen de auditoria.

La metodologia y el enfoque de auditoria que aplique la Sociedad de Auditoria, para
realizar la Auditoria Financiera y el Examen a la Informacion Presupuestaria, deben
combinar el entendimiento amplio de las condiciones econémicas y regulatorias, de
la entidad a auditar, con la experiencia funcional de los miembros del equipo
propuesto.

La metodologia de la firma auditora debe considerar entre otros aspectos, lo
siguiente:

7 Articulo 13°, literal h), Articulo 25° Rubro II Caracteristicas del Trabajo, Literal e), Articulo 39° Rubro II Nivel
profesional, experiencia y formacién del supervisor y jefe de equipo propuestos, Literal c) y d) del Reglamento.

8 Articulo 65° de la planificacién, “Con base al planeamiento realizado la Sociedad debe remitir a la Contraloria General
el plan y programa de auditoria formulada asi como el cronograma de ejecucién, en un plazo maximo de quince (15)
dias habiles contados desde la fecha de inicio de la auditoria, en el caso de auditorias que se efectien en un plazo
maximo de treinta (30) dias habiles la entrega del plan y programa sera de los diez (10) dias habiles”.
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* Adecuado disenno para cumplir con las normas aplicables nacionales e
internacionales (NAGA, NIAS, NAGU y otras leyes regulatorias de acuerdo con el
tipo de entidad a auditarse).

» Enfatizar la importancia de los procedimientos sustantivos y la evaluacion eficaz
de riesgo y actividades de prueba de controles (de acuerdo con el enfoque de la
firma, esta podria fundamentarse en la evaluacién del sistema de control
interno, en los riesgos de auditoria que hayan afectado a los procesos y/o
actividades mas importantes de la entidad a auditarse.

e Utilizar un enfoque multidisciplinario con experiencia en la entidad o entidades
afines y profesionales con el conocimiento, habilidades y experiencia para
cumplir el encargo de la auditoria.

* Proveer una base para un enfoque consistente de auditoria.

Modelo de Contrato?

Se suscribira el “Contrato de Locacion de Servicios Profesionales de Auditoria
Externa”, con la SOA designada de acuerdo con el formato publicado en el Portal de
la Contraloria: http://www.contraloria.gob.pe<Secciones< SNC: Sistema Nacional de
Control<Informaciéon para la Contratacion y Ejecucién de servicios — SOA y
Entidades<Contrato de Locacion de Servicios Profesionales de Auditoria Externa.

Se suscribira un solo contrato de locacién de servicios profesionales de auditoria
externa aun cuando la designacion sea por mas de un ejercicio econémico. Las
garantias corresponden a cada periodo examinado de acuerdo con lo previsto en el
articulo 58° del Reglamento.

Representante

De acuerdo a lo previsto en el Articulo 26° del Reglamento, se designa como
representante ante la Contraloria General de la Republica, a la funcionaria sefora:
LUZ MARINA CAROLINA FLORES CASTRO, Asesora Legal de la Oficina General
de Administracion.

III. ASPECTOS ECONOMICOS

a.

Costo de la Auditoria

a.l Retribucion Economica

El costo de la auditoria solicitada comprende:

CONCEPTO 2013 2014 TOTAL
Retribucién Econémica S/. 299,452.26| 299,452.26 598,904.52
Impuesto General a la Ventas |S/. 53,901.41 53,901.41 107,802.81
TOTAL S/.| 353, 353.67| 353, 353.67 706,707.33

SON: Setecientos seis mil setecientos siete y 33/100 nuevos soles.

La sociedad senalara en su propuesta la forma de pago de la retribucion
econdmica conforme al siguiente detalle:

9 De acuerdo con el articulo 55° del Reglamento, que establece que forman parte integrante del contrato, las bases del
concurso y la propuesta ganadora, con excepciéon del programa de auditoria, y cronograma de actividades tentativo, se
debe mantener la propuesta ganadora hasta la suscripcién del contrato.
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Periodo 2013

+ Hasta el 50% de adelanto de la retribucion econémica al inicio de la
auditoria, previa presentacion de carta fianza o poéliza de caucion.

- El saldo o totalidad de la retribucion econdémica se cancela a la
presentacion de todos los informes de auditoria.
Periodo 2014

+ Hasta el 50% de adelanto de la retribucion econémica al inicio de la
auditoria, previa presentaciéon de carta fianza o poéliza de caucion.

« El saldo o totalidad de la retribucion econémica se cancela a la
presentacion de todos los informes de auditoria.

Reconocimiento de Viaticos:

En cuanto a los gastos por viaticos, derivados de las inspecciones realizadas
fuera de Lima Metropolitana, seran asumidos por el Ministerio, previo “Plan de
Trabajo” presentado por la Sociedad Auditora, el cual debe ser remitido dentro de
los 12 dias habiles a partir de la fecha de inicio de la auditoria. Los viaticos a
pagar se sujetaran a la Directiva de Viaticos del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento y la escala aplicable a un Profesional.

b. Garantias Aplicables al Contrato

La Sociedad otorgara a favor del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
las garantias establecidas en los Articulos 58° y 59° del Reglamento.

C. Reembolso de Gastos de Publicaciéon

La Sociedad que obtenga la designacion debera abonar en la Tesoreria de la
Contraloria General o mediante deposito bancario dentro de los diez (10) dias
calendario de publicada la resolucién, la parte proporcional del importe de los gastos
de publicacion (CONVOCATORIA) del presente Concurso, que sera fijado de acuerdo
al monto de la retribucion econémica de cada auditoria adjudicada de conformidad
con lo establecido en el Art. 45° del Reglamento.

La Sociedad de Auditoria en cuanto al contenido de su propuesta se sujetara a lo
establecido en el articulo 35° del Reglamento.
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